KOSTNAÐARMETING

Kostnaðarmetingin er grunda á tilboðsprísir fyri líknandi arbeiðir, sum eru prísreguleraði. Vegir eru partvís prísreguleraðir sambært Føroyska lønarindeksi fyri arbeiðsmann, og partvís indeks fyri Veganlegg, i alt hjá Statistisk sentralbyrå og tunnilin er partvís prísreguleraður sambært indeks fyri fjelltunnel hjá Statistisk sentralbyrå. Øll tøl niðanfyri eru mettir HVÚ kostnaðir.

1.1 LINJUFØRING 1

Vegur gjøgnum Sandsbygd (íroknað íbindingar)	kr.	87.500.000
Tunnil gjøgnum Sandslíð (íroknað portalar)	kr.	91.100.000
Vegur Líðarendi – Djúpidalur (íroknað íbindingar)	kr.	92.000.000
Portalar til Suðuroyartunnilin.		
Portalur í Djúpadali	kr.	8.500.000
Portalur í Sandvík	kr.	17.300.000
Vegur í Sandvík (íroknað íbindingar)	kr.	22.000.000
Sandvíkartunnilin (íroknað portalar)	kr.	211.400.000
Vegur í Hvalba (íroknað íbindingar)	kr.	77.900.000
El – arbeiðir	kr.	35.100.000
Samlaður kostnaður uttan byggipláss kostnað	**kr.**	**642.800.000**
Byggipláss	kr.	64.200.000
(Um verkætlanin verður gjørd/boðin út saman við Suðuroyartunnilinum skal byggipláss kostnaður tillagast)		
Samlaður kostnaður við byggipláss kostnaði	**kr.**	**707.000.000**
Ókent, 15%	kr.	106.000.000
Samlaður kostnaður við ókendum	**kr.**	**813.000.000**

1.2 LINJURFØRING 2

Vegur á Sandoy (íroknað íbinding)	kr.	8.500.000
Portalar til Suðuroyartunnilin.		
Portalur við Múlan	kr.	18.200.000
Portalur í Sandvík	kr.	17.300.000
Vegur í Sandvík (íroknað íbindingar)	kr.	22.000.000
Sandvíkartunnilin (íroknað portalar)	kr.	211.400.000
Vegur í Hvalba (íroknað íbindingar)	kr.	77.900.000
El – arbeiðir	kr.	24.000.000
Samlaður kostnaður uttan byggipláss kostnað	**kr.**	**379.300.000**
Byggipláss	kr.	38.100.000
(Um verkætlanin verður gjørd/boðin út saman við Suðuroyartunnilinum skal byggipláss kostnaður tillagast)		
Samlaður kostnaður við byggipláss kostnaði	**kr.**	**417.400.000**
Ókent, 15%	kr.	62.600.000
Samlaður kostnaður við ókendum	**kr.**	**480.000.000**