Fylgiskjal 1

LSH H-bygningurin

Kostnaðarmeting 18.11.2025

Ábøtur og útskifting av nøkrum vindeygum og øllum úthurðum

	Upphædd
HVÚ, íroknað raktsur av byggiplássi	21.810.848
Ráðgeving og fakeftirlit	1.884.800
Verkætlanarleiðsla, íroknað byggileiðsla	1.540.200
Sett av til óvæntað/ókent	5.047.170
Pengar lagt út	2.500.000
Samanlagt, kr. u. MVG	32.783.017